



## COMMUNE DE FAVERGES SEYTHENEX

## MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU COMPLEXE SPORTIF

Montant prévisionnel des travaux € HT	Offre initiale Equipe 3 Lieux F.AU.VES		Offre négociée Equipe 3 Lieux F.AU.VES		Delta	
	Honoraires HT	Taux/tvx	Honoraires HT	Taux/tvx	Honoraires HT	Taux/tvx
5 100 000,00						
<b>MISSION BASE</b>	<b>736 440,04</b>	<b>14,44%</b>	<b>698 700,00</b>	<b>13,70%</b>	<b>- 37 740,04</b>	<b>-5,12%</b>
Finalisation études d'esquisse (ESQ)	36 822,00	5,00%	34 935,00	4,74%	- 1 887,00	-5,12%
Etudes d'avant-projet sommaire (APS)	81 008,40	11,00%	76 857,00	10,44%	- 4 151,40	-5,12%
Etudes d'avant-projet définitif (APD)	114 148,21	15,50%	108 298,50	14,71%	- 5 849,71	-5,12%
Etudes de projet (PRO)	158 334,61	21,50%	150 220,50	20,40%	- 8 114,11	-5,12%
Etudes d'exécution phases études	44 186,40	6,00%	45 415,50	6,17%	1 229,10	2,78%
Assistance à la passation des marchés de travaux (AMT)	36 822,00	5,00%				
Assistance Contrats Travaux (ACT)			36 681,75	4,98%	- 140,25	-0,38%
Etudes de synthèse	33 139,81	4,50%	31 441,50	4,27%	- 1 698,31	-5,12%
Etudes d'exécution phase chantier et visa	58 915,20	8,00%				
Visa des Etudes d'exécution (VISA)			43 668,75	5,93%	- 15 246,45	-25,88%
Direction de l'exécution des contrats de travaux (DET)	136 241,41	18,50%	136 246,50	18,50%	5,09	0,00%
Assistance aux opérations de réception (AOR, y compris GPA)	36 822,00	5,00%	34 935,00	4,74%	- 1 887,00	-5,12%
<b>MISSION OPC</b>	<b>71 400,00</b>	<b>1,40%</b>	<b>68 850,00</b>	<b>1,35%</b>	<b>- 2 550,00</b>	<b>-3,57%</b>
<b>MISSION SSI</b>	<b>10 200,00</b>	<b>0,20%</b>	<b>10 200,00</b>	<b>0,20%</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>818 040,04</b>	<b>16,04%</b>	<b>777 750,00</b>	<b>15,25%</b>	<b>- 40 290,04</b>	<b>-4,93%</b>